

# Przedmiar robót

**Nazwa budowy:** Prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i św. Walentego w Pluskowężach - I ETAP- ściana południowa.

**Adres budowy:** Pluskowęży 52, 87-410 Kowalewo Pomorskie

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

**1. Wycena konserwatorska - w oparciu o cennik "Zasady wynagradzania plastyków konserwatorów-restauratorów dóbr kultury" autorstwa Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów dzieł sztuki, Związku Polskich Artystów Plastyków opublikowany w Biuletynie Informacyjnym Konserwatorów Dzieł Sztuki Vol.12 No 1( 44) 2001**

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych AW-050	Elewacja południowa cegła krotność= 1,00	m2	35,00
2	wg nakładów rzeczowych AW-050	Elewacja południowa kamień krotność= 1,00	m2	3,50

## 2. Dokumentacja konserwatorska, budowlana

1	2	3	4	5
3	wg nakładów rzeczowych AW-090	Dokumentacja konserwatorska, budowlana krotność= 1,00	kpl	1,00

## 3. Nadzór konserwatorski

1	2	3	4	5
4	wg nakładów rzeczowych AW-090	Nadzór konserwatorski krotność= 1,00	kpl	1,00

## 4. Kilometrówka

1	2	3	4	5
5	wg nakładów rzeczowych AW-043	Kilometrówka krotność= 1,00	km	

## 5. Rusztowania, wywóz i utylizacja gruzu

1	2	3	4	5
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0411105-01-060	Transport gruzu samochodami samowyladowczymi do 5t przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladunku na odległość 1 km krotność= 1,00	m3	0,77
1. 38,5*0,02				0,77
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0411105-02-060	Transport gruzu samochodami samowylad. do 5t przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladunku. Nakłady dodatkowe na każdydalszy rozpoczęty km odl.ponad 1 km krotność= 1,00	m3	0,77
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021604-01-050	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. krotność= 1,00	m2	38,50
1. elewacja południowa				
2. 38,5				38,50
3.				-----
4. Suma				38,50
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-121	Praca rusztowań krotność= 1,00	doba	15,00
1. 15,0				15,00